

# 令和2年度

<算出式>  
 直接工事費×95%×指数  
 共通仮設費×90%×指数  
 現場管理費×90%×指数  
 一般管理費×55%×指数  
 以上の合計額－スクラップ評価額  
 設定範囲＝予定価格の85%～92%

No.	開札日	工事の名称	発注工種	設計金額(税抜)	予定価格(税抜)	直接工事費指数	共通仮設費指数	現場管理費指数	一般管理費指数	最低制限価格・調査基準価格(税抜)
1	2020年5月8日	藤沢聖苑北側斜面地対策工事	土木一式	181,340,000	181,340,000	0.9805	1.0362	1.0761	1.0292	161,820,000
2	2020年5月12日	御所見中学校建具等改修工事	建築一式	94,810,000	94,810,000	0.9518	1.1119	1.1554	1.1111	84,090,000
3	2020年5月28日	俣野小学校屋内運動場外壁等改修工事	建築一式	37,260,000	37,260,000	0.9549	1.1061	1.1470	1.0978	32,957,000
4	2020年5月28日	大庭小学校屋内運動場外壁等改修工事	建築一式	43,510,000	43,510,000	0.9542	1.1108	1.1561	1.1036	38,510,000
5	2020年6月5日	辻堂浄化センター水処理第4系列返送汚泥ポンプ更新工事	機械器具設置	35,190,000	35,190,000	0.9337	1.1050	0.9399	1.0193	30,108,000
6	2020年6月11日	辻堂浄化センター水処理第4系列返送汚泥ポンプ負荷設備他更新工事	電気	86,610,000	86,610,000	0.9436	1.2533	1.0694	1.1813	77,558,000
7	2020年6月11日	六会中学校既存屋内運動場解体工事	解体	36,980,000	36,980,000	0.9674	1.0027	1.1311	1.0881	32,939,000
8	2020年6月18日	六会523号線舗装打換工事	ほ装	20,920,000	20,920,000	1.0194	1.0146	1.0197	0.9871	18,501,000
9	2020年6月30日	富士見台小学校トイレ改修工事	建築一式	64,930,000	64,930,000	0.9618	1.0730	1.0779	1.0711	57,440,000
10	2020年6月30日	大道小学校トイレ改修工事	建築一式	53,440,000	53,440,000	0.9640	1.0672	1.0704	1.0647	47,243,000
11	2020年6月30日	鵜沼小学校空調設備更新及び新設工事(機械)	管	59,500,000	59,500,000	0.9544	1.1199	1.1435	1.1122	52,909,000
12	2020年6月30日	滝の沢小学校空調設備更新及び新設工事(機械)	管	63,290,000	63,290,000	0.9545	1.1162	1.1439	1.1109	56,290,000
13	2020年7月2日	中里小学校トイレ改修工事	建築一式	100,100,000	100,100,000	0.9563	1.0944	1.1161	1.0929	88,780,000
14	2020年7月2日	亀井野小学校トイレ改修工事	建築一式	93,140,000	93,140,000	0.9573	1.0913	1.1089	1.0889	82,570,000
15	2020年7月2日	俣野小学校空調設備更新及び新設工事(機械)	管	50,600,000	50,600,000	0.9561	1.1081	1.1344	1.1055	44,972,000
16	2020年7月2日	鵜沼小学校空調設備更新及び新設工事(電気)	電気	38,450,000	38,450,000	0.9606	1.0954	1.1022	1.0840	34,070,000
17	2020年7月2日	湘南台中学校空調設備更新及び新設工事(電気)	電気	19,450,000	19,450,000	0.9784	1.0589	1.0257	1.0466	17,160,000
18	2020年7月3日	湘南台中学校空調設備更新及び新設工事(機械)	管	90,370,000	90,370,000	0.9543	1.1165	1.1509	1.1167	80,486,000
19	2020年7月9日	原庭線他1路線舗装打換工事	ほ装	33,070,000	33,070,000	1.0013	1.0187	1.0180	0.9925	29,060,000
20	2020年7月10日	市営滝ノ沢住宅6号棟外壁等改修及び防音工事	建築一式	186,500,000	186,500,000	0.9541	1.1523	1.2126	1.1458	166,000,000
21	2020年7月10日	稲荷山橋架替工事(右岸下部工・上部工)	土木一式	156,220,000	156,220,000	0.9915	1.0224	1.0504	1.0204	139,440,000
22	2020年7月16日	石川下土棚線舗装打換工事	ほ装	24,940,000	24,940,000	1.0029	1.0182	1.0167	0.9924	21,929,000
23	2020年7月16日	藤沢村岡線舗装打換工事	ほ装	25,070,000	25,070,000	1.0142	1.0079	1.0067	0.9825	21,994,000
24	2020年7月16日	大鋸小学校高圧機器等更新電気工事	電気	25,880,000	25,880,000	0.9602	1.1064	1.1193	1.0876	22,913,000
25	2020年7月28日	鵜沼小学校等改築工事(第1期建築工事)	建築一式	1,236,000,000	1,236,000,000	0.9501	1.1210	1.2114	1.1564	1,107,000,000

# 令和2年度

<算出式>  
 直接工事費×95%×指数  
 共通仮設費×90%×指数  
 現場管理費×90%×指数  
 一般管理費×55%×指数  
 以上の合計額－スクラップ評価額  
 設定範囲＝予定価格の85%～92%

No.	開札日	工事の名称	発注工種	設計金額(税抜)	予定価格(税抜)	直接工事費指数	共通仮設費指数	現場管理費指数	一般管理費指数	最低制限価格・調査基準価格(税抜)
26	2020年7月28日	鵠南小学校等改築工事(第1期電気設備工事)	電気	182,100,000	182,100,000	0.9541	1.1070	1.1374	1.1136	162,340,000
27	2020年7月29日	鵠南小学校等改築工事(第1期機械設備工事)	管	292,600,000	292,600,000	0.9522	1.1309	1.1820	1.1416	261,780,000
28	2020年7月31日	教育センター南通り線道路改良工事	土木一式	40,890,000	40,890,000	1.0035	1.0335	1.0364	0.9975	36,222,000
29	2020年7月31日	大庭城址公園法面对策工事	とび・土工・コンクリート	129,770,000	129,770,000	0.9916	1.0147	1.0626	1.0133	115,550,000
30	2020年7月31日	大越小学校屋内運動場棟外壁等改修工事	塗装	49,650,000	49,650,000	0.9586	1.0956	1.1316	1.0892	43,978,000
31	2020年7月31日	辻堂新町三丁目地内管渠更生工事	土木一式	90,790,000	90,790,000	0.9856	1.0478	1.0306	1.0109	80,058,000
32	2020年8月18日	新藤沢(山崎)跨線橋改修工事	土木一式	75,290,000	75,290,000	1.0505	1.0154	0.9931	0.9906	67,494,000
33	2020年8月19日	健康の森排水管整備工事	土木一式	52,380,000	52,380,000	0.9996	1.0582	1.0647	1.0197	47,104,000
34	2020年8月25日	辻堂南部放流管築造工事(その3)	土木一式	192,540,000	192,540,000	1.0106	0.9944	1.0434	1.0163	172,590,000
35	2020年8月25日	北部環境事業所乾式脱臭装置改修工事	管	50,630,000	50,630,000	0.9566	1.1237	1.1570	1.1150	45,045,000
36	2020年8月25日	戸中橋線道路改良工事	土木一式	63,230,000	63,230,000	1.0006	1.0527	1.0645	1.0153	56,782,000
37	2020年8月26日	片瀬しおさいセンター冷温水発生機更新工事	管	39,460,000	39,460,000	0.9573	1.1316	1.1721	1.1214	35,100,000
38	2020年8月27日	大庭台墓園普通墓地排水機能改良及び土留柵改修工事(30区)	造園	28,160,000	28,160,000	1.0043	1.0411	1.0179	0.9974	24,803,000
39	2020年8月27日	大庭台墓園芝生張替工事(23区)	造園	44,340,000	44,340,000	1.0087	1.0745	1.0616	1.0174	39,968,000
40	2020年8月27日	藤沢市内道路照明灯更新工事	電気	18,720,000	18,720,000	1.0409	1.0130	0.9709	0.9756	16,373,000
41	2020年9月1日	高倉遠藤線(遠藤広谷)交差点改良工事	土木一式	21,000,000	21,000,000	1.0093	1.0281	1.0345	0.9893	18,556,000
42	2020年9月1日	遠藤地内汚水管渠築造工事	土木一式	36,910,000	36,910,000	1.0209	1.0314	1.0355	0.9949	33,012,000
43	2020年9月3日	西俣野地内管渠更生工事	土木一式	48,590,000	48,590,000	1.0067	1.0362	1.0265	0.9978	43,052,000
44	2020年9月3日	E8-2号線汚水・雨水管渠及び区画街路築造外工事	土木一式	62,250,000	62,250,000	1.0006	1.0360	1.0656	1.0227	56,167,000
45	2020年9月3日	六会日大前駅東口公衆便所改修工事	建築一式	29,360,000	29,360,000	0.9679	1.0596	1.0690	1.0557	25,929,000
46	2020年9月3日	亀井野二本松線舗装打換工事	ほ装	25,820,000	25,820,000	1.0138	1.0060	1.0055	0.9831	22,644,000
47	2020年9月3日	善行唐池線他1路線舗装打換工事	ほ装	26,340,000	26,340,000	1.0117	1.0163	1.0290	0.9934	23,360,000
48	2020年9月10日	片瀬漁港西防波堤越波対策工事	土木一式	77,750,000	77,750,000	0.9595	1.0431	1.0656	1.0235	67,762,000
49	2020年9月10日	大庭大橋伸縮装置改修工事	とび・土工・コンクリート	59,700,000	59,700,000	1.0670	1.0025	0.9582	0.9864	52,923,000
50	2020年9月10日	藤沢駅南口デッキ改修工事	土木一式	18,410,000	18,410,000	1.1630	1.0060	0.9542	0.9774	16,509,000

# 令和2年度

<算出式>  
 直接工事費×95%×指数  
 共通仮設費×90%×指数  
 現場管理費×90%×指数  
 一般管理費×55%×指数  
 以上の合計額－スクラップ評価額  
 設定範囲＝予定価格の85%～92%

No.	開札日	工事の名称	発注工種	設計金額(税抜)	予定価格(税抜)	直接工事費指数	共通仮設費指数	現場管理費指数	一般管理費指数	最低制限価格・調査基準価格(税抜)
51	2020年9月15日	藤沢駅辻堂駅線道路改良工事	土木一式	44,430,000	44,430,000	1.0036	1.0315	1.0378	0.9978	39,374,000
52	2020年9月17日	防災行政無線デジタル化更新工事	電気通信	107,300,000	107,300,000	0.9546	1.1445	1.2022	1.1412	95,611,000
53	2020年9月18日	中里小学校屋内運動場外壁等改修工事	建築一式	37,140,000	37,140,000	0.9596	1.0902	1.1301	1.0859	32,869,000
54	2020年9月18日	滝の沢小学校屋内運動場外壁等改修工事	塗装	35,120,000	35,120,000	0.9596	1.0968	1.1325	1.0872	31,082,000
55	2020年9月18日	大清水浄化センター水処理第1系列最終沈殿池改築機械工事	機械器具設置	145,980,000	145,980,000	0.9352	1.1463	0.9741	1.0582	126,580,000
56	2020年9月24日	宮原百石線擁壁設置他工事	とび・土工・コンクリート	25,050,000	25,050,000	0.9995	1.0615	1.0744	1.0148	22,482,000
57	2020年9月24日	亀井野小学校屋内運動場外壁等改修工事	建築一式	37,750,000	37,750,000	0.9600	1.0906	1.1294	1.0862	33,418,000
58	2020年9月24日	新林小学校屋内運動場外壁等改修工事	建築一式	36,420,000	36,420,000	0.9602	1.0912	1.1284	1.0844	32,235,000
59	2020年9月29日	大清水浄化センター水処理第1系列最終沈殿池改築電気工事	電気	161,870,000	161,870,000	0.9364	1.1635	0.9792	1.0889	141,980,000
60	2020年9月29日	高倉遠藤線舗装打換工事(その2)	ほ装	44,650,000	44,650,000	1.0048	1.0172	1.0121	0.9932	39,308,000
61	2020年9月29日	永山線舗装打換工事	ほ装	21,340,000	21,340,000	1.0316	0.9956	0.9877	0.9765	18,705,000
62	2020年10月6日	鶴沼松が岡五丁目地内管渠更生工事	土木一式	87,920,000	87,920,000	0.9898	1.0373	1.0254	1.0058	77,525,000
63	2020年10月6日	北部第二(三地区)土地区画整理事業 E45街区造成外工事	土木一式	24,240,000	24,240,000	0.9923	1.0809	1.1284	1.0617	22,291,000
64	2020年10月7日	C6-10号線汚水・雨水管渠及びび区画街路築造外工事	土木一式	39,480,000	39,480,000	1.0093	1.0462	1.0498	1.0070	35,414,000
65	2020年10月7日	(仮称)遠藤笹窪谷公園整備工事	造園	89,240,000	89,240,000	1.0126	1.0634	1.0649	1.0116	80,696,000
66	2020年10月13日	D8-1号線汚水・雨水管渠及びび区画街路築造外工事	土木一式	73,620,000	73,620,000	0.9828	1.0680	1.1085	1.0505	66,717,000
67	2020年10月13日	藤沢607号線舗装打換工事	ほ装	19,100,000	19,100,000	1.0386	0.9879	1.0058	0.9811	16,930,000
68	2020年10月13日	御所見576号線舗装打換工事	ほ装	21,250,000	21,250,000	1.0255	1.0044	0.9906	0.9794	18,629,000
69	2020年10月13日	川名緑地(その2)法面防護工事	とび・土工・コンクリート	26,260,000	26,260,000	1.0143	1.0353	1.0227	0.9883	23,208,000
70	2020年10月13日	高倉遠藤線汚水・雨水管渠築造及びD24街区造成外工事	土木一式	25,190,000	25,190,000	1.0129	1.0476	1.0420	1.0056	22,579,000
72	2020年10月20日	宮原地内汚水管渠築造工事	土木一式	63,530,000	63,530,000	1.0152	1.0415	1.0381	1.0001	56,876,000
73	2020年10月22日	善行四丁目地内管渠更生工事	土木一式	53,160,000	53,160,000	1.0053	1.0376	1.0278	0.9997	47,122,000
74	2020年10月22日	稲荷橋改修工事	とび・土工・コンクリート	20,260,000	20,260,000	1.1439	0.9970	0.9466	0.9778	18,018,000
75	2020年10月22日	西方公園他2公園遊具改修工事	造園	41,500,000	41,500,000	0.9957	1.0540	0.9977	1.0045	36,295,000

# 令和2年度

<算出式>  
 直接工事費×95%×指数  
 共通仮設費×90%×指数  
 現場管理費×90%×指数  
 一般管理費×55%×指数  
 以上の合計額－スクラップ評価額  
 設定範囲＝予定価格の85%～92%

No.	開札日	工事の名称	発注工種	設計金額(税抜)	予定価格(税抜)	直接工事費指数	共通仮設費指数	現場管理費指数	一般管理費指数	最低制限価格・調査基準価格(税抜)
76	2020年10月29日	土棚石川線舗装打換工事	ほ装	35,270,000	35,270,000	1.0082	1.0124	1.0067	0.9903	31,004,000
77	2020年11月5日	F6-23号線汚水・雨水管渠及び区画街路築造外工事	土木一式	51,210,000	51,210,000	1.1405	0.8916	1.0757	1.0161	46,668,000
78	2020年11月5日	南部地区舗装打換工事	ほ装	24,320,000	24,320,000	1.0414	0.9922	1.0009	0.9777	21,494,000
79	2020年11月5日	リサイクル展示場跡地駐車場整備工事	土木一式	25,870,000	25,870,000	1.0049	1.0201	1.0508	1.0188	23,255,000
80	2020年11月12日	善行四丁目地内枝線汚水管渠築造工事	土木一式	33,760,000	33,760,000	1.0160	1.0452	1.0405	0.9983	30,182,000
81	2020年11月12日	北部第二(三地区)土地区画整理事業 F52-1街区造成工事	とび・土工・コンクリート	20,260,000	20,260,000	1.0148	1.0697	1.0663	1.0147	18,362,000
82	2020年11月19日	湘南なぎさ荘エレベーター更新工事	機械器具設置	18,880,000	18,880,000	0.9603	1.1646	1.2519	1.1515	16,778,000
83	2020年11月19日	西俣野地区農道整備工事	土木一式	19,440,000	19,440,000	1.0090	1.0161	1.0412	0.9871	17,149,000
84	2020年11月26日	六会中学校多目的広場整備工事	とび・土工・コンクリート	39,120,000	39,120,000	0.9587	1.1056	1.2076	1.1162	34,661,000
85	2020年12月3日	大清水浄化センター計装設備改築工事	電気	24,840,000	24,840,000	0.9399	1.1896	1.0043	1.1216	22,047,000
86	2020年12月3日	(仮称)江ノ島駅自転車等駐車場整備工事	土木一式	31,000,000	31,000,000	1.0223	1.0184	1.0143	0.9870	27,448,000
87	2020年12月3日	(仮称)藤沢本町駅自転車駐車場整備工事(造成)	土木一式	75,950,000	75,950,000	1.0014	1.0283	1.0732	1.0186	68,483,000
88	2020年12月15日	善行市民センター改築工事(建築工事・2期)	建築一式	376,800,000	376,800,000	0.9533	1.0917	1.1796	1.1224	335,940,000
89	2021年1月7日	下藤が谷ポンプ場他計装設備更新工事	電気	27,530,000	27,530,000	0.9378	1.0979	0.9025	1.0265	23,738,000
90	2021年2月9日	善行市民センター改築工事(機械設備工事・2期)	管	61,700,000	61,700,000	0.9576	1.0946	1.1205	1.0964	54,856,000
91	2021年2月9日	善行市民センター改築工事(電気設備工事・2期)	電気	40,710,000	40,710,000	0.9673	1.0642	1.0616	1.0621	36,044,000
92	2021年2月9日	城下橋改修工事	塗装	18,600,000	18,600,000	1.1101	0.9742	0.9946	0.9705	16,683,000
93	2021年3月23日	湘南台小学校屋内運動場外壁等改修工事	建築一式	37,680,000	37,680,000	0.9587	1.0980	1.1362	1.0892	33,350,000
94	2021年3月23日	羽鳥小学校屋内運動場外壁等改修工事	塗装	32,580,000	32,580,000	0.9594	1.0978	1.1339	1.0868	28,827,000
95	2021年3月26日	令和3年度 道路区画線標示補修等工事	塗装	32,440,000	32,440,000	1.0507	1.0330	0.9940	0.9851	28,934,000
96	2021年3月26日	藤沢市内取付ます設置工事(その3)	土木一式	19,490,000	19,490,000	1.0352	1.0116	1.0277	0.9840	17,392,000
97	2021年3月26日	辻堂駅遠藤線舗装打換工事(その2)	ほ装	20,770,000	20,770,000	1.0373	1.0048	1.0003	0.9785	18,335,000
98	2021年4月15日	鶴沼松が岡五丁目地内管渠更生工事(その2)	土木一式	81,650,000	81,650,000	0.9875	1.0404	1.0299	1.0081	71,958,000